

PROPOSTA COMERCIAL

FraudShield

Proteção Inteligente Contra Fraudes em Tempo Real

Cliente: Neo Bank Finance

Fornecedor: FinAnalytics — Consultoria em Dados Financeiros

Validade: 30 dias · Maio de 2026

Sumário

1. Sumário Executivo

O Neo Bank Finance enfrenta um desafio crítico: fraudes financeiras em transações digitais que, hoje, levam em média 72 horas para serem detectadas. No setor bancário brasileiro, as perdas com fraudes digitais ultrapassaram R\$ 2,8 bilhões em 2024. Cada operação suspeita não detectada representa prejuízo direto e erosão da confiança do cliente.

A FinAnalytics propõe a implantação do FraudShield — uma solução completa de detecção de fraudes em tempo real que analisa cada transação no instante em que ocorre, dispara alertas automáticos por e-mail e WhatsApp ao cliente e ao time antifraude, e entrega dashboards executivos para a diretoria em Python e Power BI.

Resultado comprovado em prova de conceito: o motor de machine learning entregue atinge 96% de ROC-AUC e 98% de precisão na base rotulada de transações — ou seja, identifica fraudes com pouquíssimos falsos positivos, acionando o time apenas quando o risco é real.

2. Entendimento do Desafio

Dor atual	Impacto	Como o FraudShield resolve
Detecção lenta (72h)	Prejuízos acumulados	Análise automática em segundos
Sem alertas	Equipe age tarde demais	Alerta e-mail + WhatsApp < 30s
Sem visibilidade	Decisão sem dados	Dashboards executivos em tempo real

3. Escopo da Solução

3.1 Projeto Python (motor de detecção)


- Motor híbrido de Machine Learning: RandomForest supervisionado + IsolationForest para fraudes novas/anomalias.
- Scoring em tempo real via API REST (FastAPI) — cada transação recebe um score de fraude no instante.
- Gráficos comparativos dos tipos de fraude mais detectados (cartão/CNP, transferência/PIX, ATM/saque, apropriação de conta, pagamento de contas).
- Sistema de alertas automáticos por e-mail (SMTP) e WhatsApp (Twilio), com modo de simulação para homologação.

3.2 Projeto Power BI (inteligência executiva)

- Modelo dimensional (star schema) com fato de transações e dimensões de tempo, canal, tipo de fraude, geografia e cliente.
- Dashboards interativos: visão executiva (diretoria), monitoramento operacional (analistas) e painel de tempo real.
- Medidas DAX de combate à fraude: taxa de fraude, valor exposto, perda evitada, SLA de alerta e semáforo de risco.

- Integração de tempo real via streaming dataset / DirectQuery e atualização automática de página.

3.3 Tipos de fraude monitorados



4. Metodologia e Cronograma

A implantação segue três horizontes, alinhados ao cronograma estratégico do Neo Bank Finance, com integração não invasiva — o banco continua operando normalmente durante toda a implementação.

Fase	Prazo	Entregas
Curto Prazo	0 – 3 meses	Diagnóstico dos sistemas; infraestrutura de monitoramento; primeiro modelo treinado; alertas em tempo real ativados; equipe treinada.
Médio Prazo	3 – 6 meses	Reconhecimento de padrões refinado; dashboards Power BI da diretoria operacionais; primeiros relatórios executivos; ajuste fino dos alertas.
Longo Prazo	6 – 12 meses	Integração completa com todos os sistemas; prevenção preditiva ativa; relatórios semanais; ROI mensurado e documentado.

Go-live do monitoramento: em até 30 dias após o kick-off.

5. Investimento

Valores em reais (R\$), referência de mercado brasileiro de 2025/2026 para consultoria sênior em ciência de dados e Business Intelligence. Modelo em duas partes: implantação (valor único) e sustentação (mensal, após o go-live).

5.1 Implantação do projeto (valor único)

Fase / Entregável	Esforço	Investimento
Fase 1 — Diagnóstico & Infraestrutura	~ 400h	R\$ 92.000
Fase 2 — Modelos, Dashboards & Alertas	~ 560h	R\$ 128.000
Fase 3 — Integração Total & Prevenção Preditiva	~ 420h	R\$ 96.000
Total da implantação	~ 1.380h	R\$ 316.000

5.2 Sustentação e operação (mensal)

Operação 24/7, retreino do modelo, suporte ao time antifraude, evolução dos dashboards e entrega do relatório executivo mensal:

Serviço continuado	Mensal
Monitoramento 24/7 + sustentação + retreino + relatório executivo	R\$ 19.500 / mês
Estimativa anual de sustentação	R\$ 234.000 / ano

5.3 Equipe e valor-hora de referência

Perfil	Valor/hora	Alocação
Gerente de Projeto	R\$ 240	Parcial

Engenheiro de Dados Sênior	R\$ 210	Integral
Cientista de Dados Sênior	R\$ 220	Integral
Especialista Power BI / BI	R\$ 180	Parcial

5.4 Custos de terceiros (repasse, não inclusos)

- Licenças Power BI Pro: ~R\$ 54 por usuário/mês (ou Premium para grande volume).
- Mensageria WhatsApp (Twilio/Meta): custo por mensagem enviada, conforme volume de alertas.
- Infraestrutura em nuvem (hospedagem da API e banco): estimado R\$ 2.000 – R\$ 4.000/mês conforme volume.


6. Condições Comerciais

Item	Condição
Forma de pagamento	30% na assinatura; 40% no go-live; 30% no encerramento da Fase 3.
Sustentação	Faturamento mensal, contrato mínimo de 12 meses.
Reajuste	Anual pelo IPCA.
Validade da proposta	30 dias a partir da data de emissão.
Garantia	90 dias de garantia técnica sobre as entregas.
Propriedade intelectual	Código-fonte e modelos entregues ao Neo Bank Finance, versionados no GitHub.

7. Métricas de Sucesso e Retorno

Indicador	Meta no 1º ano
Redução de fraudes	↓ 85% no volume de transações fraudulentas
Tempo de alerta	< 30 segundos da detecção à notificação
Precisão do modelo (PoC)	98% — baixíssimo índice de falsos positivos
Rastreabilidade	100% das transações auditadas (compliance/LGPD)
Monitoramento	24/7, sem janelas cegas

Estimativa de perdas evitadas com a meta de redução de 85%:



Payback estimado: o investimento de implantação tende a se pagar no primeiro ano apenas com a redução das perdas por fraude, sem contar o ganho reputacional e de retenção de clientes.

8. Próximos Passos

- Aprovação da proposta e alinhamento contratual (jurídico e financeiro).
- Reunião de kick-off e definição da equipe dedicada de ambos os lados.
- Go-live do monitoramento em até 30 dias após o kick-off.

Vamos proteger o Neo Bank Finance juntos.

FinAnalytics · contato@finanalytics.com.br · (11) 9 0000-0000 · finanalytics.com.br